

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
Адреса наручиоца:	Нови Сад, Народног фронта 12
Интернет страница наручиоца:	http://www.srbijagas.com/
Врста наручиоца:	Државно јавно предузеће
Редни број јавне набавке:	Р-73/2019
Врста предмета:	Радови

(за радове) Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Изградња гасоводних објеката: ГМРС/МРС „Добановци“, МРС „Аеродром“, МРС ШП „Аеродром“, ДГМ 16 бар, ДГМ 4 бар.

ОРН: 45231220 – радови на изградњи гасовода

Уговорена вредност:	241.922.552,00 динара
---------------------	-----------------------

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:	4
Понуђена цена:	- Највиша 252.957.680,00 динара
	- Најнижа 241.922.552,00 динара
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша 242.957.680,00 динара
	- Најнижа 241.922.552,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: **13.12.2019.**

Датум закључења уговора:

**15.01.2020. код Наручиоца, 16.01.2020.
код Извођача**

Основни подаци о добављачу:

„ДМ ИНВЕСТ“ Смедеревска Паланка, Вука Караџића 3, матични број 17614843.

Период важења уговора:

До комплетног завршетка радова (укључујући поступак примопредаје радова) у року од 12 (дванаест) месеци рачунајући од дана прибављања грађевинске дозволе. Извођење радова условљено је израдом Планског документа за подручје Аеродрова Никола Тесла у року од 3 (три) месеца.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Накнадни радови су они који произлазе из накнадних захтева Наручиоца и који нису предвиђени инвестиционо-техничком документацијом. Уз допунску понуду за накнадне радове, Извођач радова је дужан да достави анализе цена сваке позиције у понуди, базиране на реалним ценама материјала и радне снаге.

За радове из претходног става, а који су неопходни за реализацију предмета овог уговора како би се спречила или отклонила штета на Објекту, може се закључити анекс овог уговора или посебан уговор о извођењу накнадних радова, уколико има довољно средстава у предвиђеној позицији финансијског плана пословања Наручиоца. У овом случају одредба „кључ у руке“ не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и плаћања накнадних радова.

Остале информације:

/