

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
Адреса наручиоца:	Нови Сад, Народног фронта 12
Интернет страница наручиоца:	http://www.srbijagas.com/
Врста наручиоца:	Државно јавно предузеће
Редни број јавне набавке:	Р-131-ЕН
Врста предмета:	Радови

(за радове) Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на изградњи челичног гасовода преко реке Западна Морава на локацији Чачак.
ОРН: 45231220 – радови на изградњи гасовода

Уговорена вредност: 28.587.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:	2
Понуђена цена:	- Највиша 29.496.200,00 динара
	- Најнижа 28.587.000,00 динара
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша 29.496.200,00 динара
	- Најнижа 28.587.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: **04.06.2020.**

Датум закључења уговора:

**24.06.2020. код Наручиоца, 29.06.2020.
код Извођача**

Основни подаци о добављачу:

„ДМ ИНВЕСТ“ Смедеревска Паланка, Вука Караџића 3, матични број 17614843.

Период важења уговора:

**До комплетног завршетка радова
(укључујући поступак примопредаје радова)
најкасније до 25. септембра 2020.**

Околности које представљају основ за измену уговора:

Накнадни радови су они који произлазе из накнадних захтева Наручиоца и који нису предвиђени инвестиционо-техничком документацијом. Уз допунску понуду за накнадне радове, Извођач радова је дужан да достави анализе цена сваке позиције у понуди, базиране на реалним ценама материјала и радне снаге.

За радове из претходног става, а који су неопходни за реализацију предмета овог уговора како би се спречила или отклонила штета на Објекту, може се закључити анекс овог уговора или посебан уговор о извођењу накнадних радова, уколико има довољно средстава у предвиђеној позицији финансијског плана пословања Наручиоца. У овом случају одредба „кључ у руке“ не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и плаћања накнадних радова.

Остале информације:

/