

Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Народног фронта бр.12

Број: 01201/1277

Датум: 20-03-2020

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)), Генерални директор ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, доноси:

О Д Л У К У
о обустави отвореног поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА се отоврени поступак јавне набавке радова- Санација кровне конструкције и крова на згради РЈ „МиР“ Нови Сад, по интерном налогу број 07-04-1/4-61 од 28.08.2019., редни број ЈН -104/2017-ГК

Образложење

Наручилац је дана 19.11.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.01-01/4599, за јавну набавку радова – Санација кровне конструкције и крова на згради РЈ „МиР“ Нови Сад, редни број ЈН Р-5/3/2019-ГК.

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и на страници службеног гласила РС, дана 25.12.2019.године.

Предметни поступак је обустављен у фази:

Пре истека рока за подношење понуда	
После истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора	X
После доношења одлуке о додели уговора	

Разлог за обуставу поступка:

У року за подношење понуда није поднета ниједна понуда	
У року за подношење понуда поднета је неприхватљива понуда	
Објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци	X

Образложење:

Престала је потреба Наручиоца за предметном набавком.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема одлуке

Генерални директор
Душан Бајатовић
"СРБИЈАГАС"
Нови Сад