

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Ваш број:

Наш број:

Датум:25.06.2020.....

Predmet: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude - br. 5 - veza nabavka broj 2.2.53. – finansijska usluga dugoročni kredit

1. Pitanje:

Da li možemo da zamolimo za pregled garancija u korišćenju?

Odgovor:

Pregled bankarskih garancija u korišćenju na dan 31.05.2020.g. JP Srbijagas Novi Sad kao nalogodavac

RB	DAVALAC GARANCIJE	NALOGODAVAC	BROJ GARANCIJE	VRSTA GARANCIJE	IZNOS EUR	VALUTA	DATUM IZDAVANJA	DATUM VAŽENJA	KORISNIK GARANCIJE
1	AIK BANKA AD BEOGRAD	JP Srbijagas Novi Sad Narodnog fronta 12	105060000000660509	Performance guarantee Ugovor o izvođenju podizvođačkih radova	19.406.120,00	EUR	27.08.2019.	27.08.2020.	Infrastructure Development and Construction doo Belgrade
2	AIK BANKA AD BEOGRAD	JP Srbijagas Novi Sad Narodnog fronta 12	105060000000660606	Advance payment bank Guarantee Ugovor o izvođenju podizvođačkih radova	13.918.885,86	EUR	27.08.2019.	27.08.2020.	Infrastructure development and construction doo Belgrade
3	AIK BANKA AD BEOGRAD	JP Srbijagas, Novi Sad Narodnog fronta 12	105060000000666000	Garancija za obezbeđenje plaćanja za izgradnju MRS/GMRS Resnik	10.745.000,00	RSD	14.10.2019.	14.10.2020.	Grad Beograd gradska opština Rakovica Miška Kranjca 12 11080 Beograd
4	AIK BANKA AD BEOGRAD	JP Srbijagas, Novi Sad Narodnog fronta 12	105060000000689000	Garancija za obezbeđenje plaćanja Eksproprijacija MRS Gornji Zemun 2	14.416.000,00	RSD	30.01.2020.	30.01.2021.	Grad Beograd gradska opština Zemun Magistratski trg 1 11080 Zemun
5	AIK BANKA AD BEOGRAD	JP Srbijagas, Novi Sad Narodnog fronta 12	105060000000689997	Garancija za obezbeđenje plaćanja Eksproprijacija MRS Gornji Zemun 1	11.770.000,00	RSD	30.01.2020.	30.01.2021.	Grad Beograd gradska opština Zemun Magistratski trg 1 11080 Zemun

2. Pitanje:

Da li možemo da zamolimo za informaciju o početku operativnosti Distribucijagas-a?

Odgovor:

Distribucijagas Srbija – operator distributivnog sistema koji je u 100% vlasništvu JP Srbijagas je osnovano kao deo procesa razdvajanja energetske delatnosti (transport, distribucija i trgovina). Preduzeće još uvek nije operativno. U toku su pripreme koje podrazumevaju personalne, materijalne, tehničke, administrativne i druge aktivnosti kako bi preduzeće moglo da nesmetano otpočne sa obavljanjem svoje delatnosti. Precizan rok operativnog početka rada preduzeća nismo u mogućnosti da damo, ali se ne očekuje da to bude ove godine.

Komisija za nabavku **2.2.53.**