

## PITANJE

1) U vezi JN D-2/6/2020 – Kamion sa sandukom molimo Vas za sledeće odgovore:

- S obzirom na kompleksnost tehničkog zahteva vozila kao i trenutne situacije oko pandemije Covid-19 gde svi proizvođači rade sa redukovanim kapacitetima i u uslovima koji u velikoj meri utiču na proizvodni proces ( ljudstvo, dostupnost komponenata, redukovani transport ) da li naručilac prihvata da zahtev izmeni u rok isporuke vozila "180 dana od zaključenja ugovora" i na taj način obezbedi dovoljan rok za izvršenje posla.
- Naručilac je u tenderskoj dokumentaciji tražio jednodelne bočne stranice visine 600 mm i min dužine 6000 mm, aluminijumske.

Obzirom da aluminijumske stranice zahtevanih dimenzija nisu najbolje rešenje u pogledu stabilnosti same konstrukcije, a u eksploataciji su teže za rukovanje ( otvaranje- zatvaranje) da li Naručilac prihvata da zahtev izmeni u "bočne stranice dvodelne od eloksiranih aluminijumskih profila, sa srednjim demontažnim stubovima. Prednji stubovi fiksni."

## ODGOVOR

JN D-2/6/2020 - Kamion sa sandukom

- Prihvata se sugestija da se izmeni rok za isporuku na 180 dana od zaključenja ugovora.
- Prihvata se sugestija da se tehnička karakteristika nadogradnje izmeni :  
Товарни сандук : Бочне странице дводелне, од елоксираних алуминијумских профила, са фиксним предњим и демонтажним средњим стубовима.