

PITANJE

U vezi JND-2/4/2020-Kamion sadizalicom u Tehničkom zadatku tražen je rok isporuke vozila " 90 dana od dana zaključenja ugovora".

S obzirom na kompleksnost tehničkog zahteva vozila kao i trenutne situacije oko pandemije Covid-19 gde svi proizvođači rade sa redukovanim kapacitetima i u uslovima koji u velikoj meri utiču na proizvodni proces (ljudstvo, dostupnost komponenata, redukovani transport) da li Naručilac prihvata da zahtev izmeni u rok isporuke vozila " 180 dana od zaključenja ugovora " i na taj način obezbedi dovoljan rok za izvršenje posla.

Odgovori :

JN D-2/4/2020 - Kamion sa dizalicom

- Zbog situacije ponovnog širenja virusa Covid-19, u Srbiji i u svetu, a koja utiče na proizvodnju predmetnih dobara, prihvata se sugestija da se izmeni rok za isporuku na 180 dana od zaključenja ugovora.